
尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目

招 标 文 件

项目编号：ZXYZB-2020-091

招 标 人：尉氏县水利局

代理机构：中兴豫建设管理有限公司

日 期：二〇二〇年四月



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 1 页



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 2 页

目 录

第一章 招标公告..............................................................................................................................................4

第二章 投标人须知..........................................................................................................................................7

1. 总则............................................................................................................................................................12

1.1 项目概况..................................................................................................................................................12

1.2 资金来源、出资比例和落实情况......................................................................................................... 12

1.3 招标范围、工期和质量要求................................................................................................................. 12

1.4 投标人资格要求......................................................................................................................................12

1.5 费用承担..................................................................................................................................................13

1.6 保密..........................................................................................................................................................13

1.7 语言文字..................................................................................................................................................13

1.8 计量单位..................................................................................................................................................13

1.9 踏勘现场..................................................................................................................................................13

1.10 投标预备会............................................................................................................................................13

1.11 分包........................................................................................................................................................13

1.12 偏离........................................................................................................................................................13

2. 招标文件....................................................................................................................................................13

2.1 招标文件的组成......................................................................................................................................13

2.2 招标文件的澄清......................................................................................................................................14

2.3 招标文件的修改......................................................................................................................................14

3. 投标文件....................................................................................................................................................14

3.1 投标文件的组成......................................................................................................................................14

3.2 投标报价..................................................................................................................................................15

3.3 投标有效期..............................................................................................................................................15

3.4 投标保证金..............................................................................................................................................15

3.5 资格审查资料..........................................................................................................................................15

3.6 备选投标方案..........................................................................................................................................15

3.7 投标文件的编制......................................................................................................................................16

4. 投标............................................................................................................................................................16

4.1 投标文件的加密......................................................................................................................................16

4.2 投标文件的递交......................................................................................................................................16

4.3 投标文件的修改与撤回......................................................................................................................... 16

5. 开标............................................................................................................................................................16

6. 评标............................................................................................................................................................16

6.1 评标委员会..............................................................................................................................................16



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 3 页

6.2 评标原则..................................................................................................................................................17

6.3 评标..........................................................................................................................................................17

7. 合同授予....................................................................................................................................................17

7.1 定标方式..................................................................................................................................................17

7.2 中标通知..................................................................................................................................................17

7.3 履约担保（如有）..................................................................................................................................17

8. 重新招标和不再招标................................................................................................................................17

8.1 重新招标..................................................................................................................................................17

8.2 不再招标..................................................................................................................................................18

9. 纪律和监督................................................................................................................................................18

9.1 对招标人的纪律要求............................................................................................................................. 18

9.2 对投标人的纪律要求............................................................................................................................. 18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求............................................................................................................. 18

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求......................................................................................... 18

9.5 投诉..........................................................................................................................................................18

10. 需要补充的其他内容............................................................................................................................. 18

第三章 评标办法............................................................................................................................................19

第四章 合同条款及格式................................................................................................................................25

第五章 图纸....................................................................................................................................................63

第六章 工程量................................................................................................................................................64

第七章 技术标准和要求................................................................................................................................65

第八章 投标文件格式....................................................................................................................................66

一、投标函及投标函附录............................................................................................................................. 69

二、法定代表人身份证明............................................................................................................................. 71

三、授权委托书..............................................................................................................................................72

四、投标保证金..............................................................................................................................................73

五、投标预算书..............................................................................................................................................74

六、不拖欠农民工工资承诺......................................................................................................................... 75

七、施工组织设计..........................................................................................................................................76

八、项目管理机构..........................................................................................................................................80

九、资格审查资料..........................................................................................................................................83

十、反商业贿赂承诺书..................................................................................................................................86

十一、无行贿犯罪情况承诺书..................................................................................................................... 87

十二、其他材料..............................................................................................................................................88



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 4 页

第一章 招标公告
一、招标条件

尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目已经汴水文{2020}46 号文批准建设，建设资金已落实，

资金来源为财政资金。招标人为尉氏县水利局，招标代理机构为中兴豫建设管理有限公司。项目已

具备招标条件，现就该项目进行国内公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.项目名称：尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目；

2.项目编号：ZXYZB-2020-091；

3.工程概况：本工程主要包括贾鲁河江曲村段（90+26.80~90+51.80）和（90+140~90+220）两

段的浆砌石护坡治理（修建浆砌石护坡）浆砌石挡墙 1 以及临时挡水墙 2。浆砌石护坡共长 105m，

挡水墙 2 共长 149m，填充土方 2443.8m3。

4.投资金额：643996.63 元；

5.建设地点：尉氏县境内；

6.工期：20 日历天；

7.质量要求：合格；

8.招标范围：工程量、图纸及招标文件范围内的全部内容；

9.标段划分：共计一个标段。

三、投标人资格要求

1.投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证

合一的营业执照）；

2.投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时建造师）资格，继

续教育证明材料（按规定需要参加继续教育的建造师提供）,且项目经理未担任其他在施建设工程项

目（提供无在建承诺书）；

4.企业主要负责人（指法定代表人）、项目经理及专职安全员应具有水行政主管部门颁发的相

应岗位类别的安全生产考核合格证；

5.投标人 2018 年企业财务状况良好（需提供会计师事务所或审计部门出具的审计报告），新成

立公司以注册时间为准；

6.投标人及其主要执（从）业人员须在全国水利建设市场监管服务平台（以网上公示为准，提

供加盖投标人企业电子签章扫描件的网页截图）进行信息公开，法定代表人、项目经理和委托代理

人须为“全国水利建设市场监管服务平台”公开的人员（以上人员需提供近三个月依法缴纳社保证

明材料、身份证扫描件）（以网上公示为准，并提供加盖投标人企业电子签章的扫描件）；

7.投标人提供（包括：投标人、法定代表人、项目经理）无行贿犯罪情况承诺书，如果查实近
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三年有行贿犯罪情况，招标人将取消其中标资格；

8.投标人应通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)查询：“失信被执行人、重大税收违

法案件当事人名单”，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询：“政府采购严重违法失信行为记录

名单”，全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（http://shixin.court.gov.cn）查询：

“失信被执行人”，提供以上网站查询结果。投标人下载文件至与招标人签订合同期间一旦发现投

标人存在信用问题，招标人均有权取消其中标资格；（招标人或代理机构保留对投标人信用信息进

行核查的权利，如有不一致以招标人或代理机构查询为准）；

9.本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件下载需知

1.在开封市公共资源交易中心网站 http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务

系统，凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件及附件；投标人未按规定下载电子招标文

件及附件的，其投标将被拒绝；

2.获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA

密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的

最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件；

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息；

4.招标文件下载时间：2020 年 4 月 28 日 9 时 00 分至 2020 年 5 月 7日 17 时 00 分（北京时间）。

五、投标文件的递交

1.电子投标文件上传截止时间：2020 年 5 月 18 日 10 时 30 分；

2.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.

cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；开标地址：开封市郑开大道与三大

街交叉口路北市民之家五楼西 B 区（开标区）；

3.加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予接受；

4.投标人按开标程序解密投标文件。

5.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共

资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开

标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自

动放弃本次投标）。

六、招标公告发布媒介
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本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》、《河南省

水利网》、《河南省政府采购网》上发布，其他相关网站转载只供参考，招标人不承担任何责任。

七、联系方式

招标人：尉氏县水利局

联系人：崔先生

联系电话：13839984838

地 址：河南省开封市尉氏县新民街 17 号

招标代理机构：中兴豫建设管理有限公司

联系人：鲁先生

联系电话：0371-65311768

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 19 号 1 号楼 5层 501、512 号

监督单位：尉氏县水利局（统一社会信用代码：114102230053576745）

联系人：刘先生

联系电话：15993307771

地 址：河南省开封市尉氏县新民街 17 号
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

招标人：尉氏县水利局

联系人：崔先生

联系电话：13839984838

地 址：河南省开封市尉氏县新民街17号

1.1.3 招标代理机构

代理机构：中兴豫建设管理有限公司

联系人：鲁先生

联系电话：0371-65311768

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路19号1号

楼5层501、512号

1.1.4 监督单位

监督单位：尉氏县水利局

联系人：刘先生

联系电话：15993307771

地 址：河南省开封市尉氏县新民街17号

1.1.5 项目名称 尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目

1.1.6 建设地点 尉氏县境内

1.1.7 工程概况

本工程主要包括贾鲁河江曲村段（90+26.80~90+51.80）和

（90+140~90+220）两段的浆砌石护坡治理（修建浆砌石护坡）

浆砌石挡墙1以及临时挡水墙2。浆砌石护坡共长105m，挡水

墙2共长149m，填充土方2443.8m3。

1.2.1 资金来源 财政资金

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 工程量、图纸及招标文件范围内的全部内容

1.3.2 工期 20日历天

1.3.3 质量要求 合格
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1.4.1 投标人资格要求

1.投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照、组织

机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

2.投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，

且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方

面具有相应的施工能力；

3.拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建

造师（不含临时建造师）资格，继续教育证明材料（按规定

需要参加继续教育的建造师提供）,且项目经理未担任其他在

施建设工程项目（提供无在建承诺书）；

4.企业主要负责人（指法定代表人）、项目经理及专职安全

员应具有水行政主管部门颁发的相应岗位类别的安全生产考

核合格证；

5.投标人 2018 年企业财务状况良好（需提供会计师事务所或

审计部门出具的审计报告），新成立公司以注册时间为准；

6.投标人及其主要执（从）业人员须在全国水利建设市场监

管服务平台（以网上公示为准，提供加盖投标人企业电子签

章扫描件的网页截图）进行信息公开，法定代表人、项目经

理和委托代理人须为“全国水利建设市场监管服务平台”公

开的人员（以上人员需提供近三个月依法缴纳社保证明材料、

身份证扫描件）（以网上公示为准，并提供加盖投标人企业

电子签章的扫描件）；

7.投标人提供（包括：投标人、法定代表人、项目经理）无

行贿犯罪情况承诺书，如果查实近三年有行贿犯罪情况，招

标人将取消其中标资格；

8.投标人应通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)查

询：“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”，中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询：“政府采购严重违法

失信行为记录名单”，全国法院失信被执行人名单信息公布

与查询系统（http://shixin.court.gov.cn）查询：“失信

被执行人”，提供以上网站查询结果。投标人下载文件至与

招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题，招标人

均有权取消其中标资格；（招标人或代理机构保留对投标人

信用信息进行核查的权利，如有不一致以招标人或代理机构
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查询为准）；

9.本次招标不接受联合体投标。

注：投标人需对其提供的相关证件的真实性负责。

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受

1.9.1 踏勘现场 自行踏勘

1.10.1 投标预备会 不举行投标预备会，采用书面答疑

1.10.2
投标人提出问题的截止时

间
递交投标文件的截止之日10日前

1.10.3 招标人书面澄清的时间 递交投标文件的截止之日15日前

1.11 分包 不允许

1.12 偏离 不允许

2.1 构成招标文件的其他材料 澄清补正等相关文件

2.2.1
投标人要求澄清招标文件

的截止时间
递交投标文件的截止之日10日前

2.2.2 投标截止时间 2020年5月18日10时30分（北京时间）

2.2.3
投标人确认收到招标文件

澄清的时间
招标文件的补充文件发出之日24小时内

2.3.2
投标人确认收到招标文件

修改的时间
招标文件的补充文件发出之日24小时内

3.1.1 构成投标文件的其他材料 无

3.3.1 投标有效期 60日历天（投标截止之日起）

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：投标人在投标文件递交截止时间前（以

到账时间为准）从基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需

备注“*项目*投标保证金”，项目名称过长可备注简称）。

投标保证金的金额：￥12800.00 元（大写：壹万贰仟捌佰元

整）

注：1、投标保证金缴纳绑定，请登录开封市公共资源交易中

心网站，查看办事指南栏目下的操作规程中的《保证金缴纳
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绑 定 操 作 指 南 》 或 直 接 登 录

http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml 。各潜在

投标人请按照线上保证金操作规程进行操作，否则将影响投

标活动。保证金缴纳必须标注清楚，因此造成的后果责任由

投标人自行承担。

2、投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场

办理退还手续，可自行查询是否到账。

3.5.2 近年财务状况的年份要求 2018年度，新成立公司以注册时间为准

3.6
是否允许递交备选投标方

案
不允许

3.7.3 签字或盖章要求

投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原

件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在

相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人加盖个人电

子签章或签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖

个人盖电子签章或签字的，应附由法定代表人签署的授权委

托书。

3.7.4 投标文件份数 加密的电子投标文件壹份（在会员系统指定位置上传）

4.2.2 开标地点
开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开

标区）

4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五

楼西B区（开标区）

5.2 开标程序

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现

场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加

开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,

在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。

（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自动放弃
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本次投标）。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：由招标人代表1人、有关经济、技术方面专

家4人，共计5人组成；

评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

7.1
是否授权评标委员会确定

中标人
否，推荐的中标候选人数：1-3名

10.1

本项目设有最高投标限价（招标控制价）：

小写：643996.63元（大写：陆拾肆万叁仟玖佰玖拾陆元陆角叁分）

注：投标人投标报价高于招标控制价的将作废标处理，不再参与评标阶段的评审。

10.2 代理服务费：15000元（不含税），由中标人向招标代理机构支付（现金或转账）。

10.3

提出质疑的投标人对招标人、代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时

间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

注：（1）接收质疑和投诉的方式为直接递交纸质文件

（2）地址:开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6041房间）

（3）联系电话：0371-23152555

10.6

各投标人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目

进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自

系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标人自行承担。

10.7
其他承诺：投标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所

造成的不良后果。（格式自拟）

10.8

解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，

构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件

优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、

投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规

定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以

形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。投标文件

须知前附表和投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准。

未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目监督单位：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目工程概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；
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（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点

组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件

时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，

以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，将在招标公

告发布的网站发布，所有下载招标文件的投标人应时刻关注相关网站发布的信息。该澄清内容为招

标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；
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（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸（另附）；

（6）工程量；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标

人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前向招标人提出，要求招标人对

招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在招标公告发布媒

体上发布，已下载招标文件的投标人应时刻关注相关网站发布的信息，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确

认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，所有已下载招标文件的投标人应时

刻关注相关网站发布的信息。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标预算书

六、不拖欠农民工工资承诺

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、反商业贿赂承诺书
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十一、无行贿犯罪情况承诺书

十二、其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人以本项目招标人所提供的工程量、图纸为基础的自主报价。

3.2.2 投标人为确保工程质量而发生的费用由其自负。

3.2.3 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

3.2.4 结合工程所在地的实际情况，参考开封市最新材料价格信息计算。

3.2.5 投标人按照招标文件约定的时间踏勘现场，以充分了解工地位置、环境情况、道路、储

存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或

工期延长申请将不被批准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投

标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标

文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 在公示期满后5日内退还未中标人的投标保证金及银行同期利息，在中标人与招标人签订

合同后5日内退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标

通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附“营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一

的营业执照）”、“安全生产许可证（副本）”、“资质证书（副本）”、“银行开户许可证（或

开户银行出具的基本存款账户信息）”等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债

表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案
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投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，投标文件格式不符合要求的按废标处

理。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作

出响应，否则按废标处理。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个

人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人加盖个人电子签章

或签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖个人盖电子签章或签字的，应附由法定代表人

签署的授权委托书。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通

知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 投标逾期未上传的，招标人将不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资

源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标

活动并进行投标文件解密、答疑澄清等 。（系统解密时长默认为 40 钟，错过解密时长者视为自动

放弃本次投标）。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表、有关技术、经济

等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附

表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据，因投标人提供虚假资料

取消其中标资格。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投

标人须知前附表。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中

标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结

果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序

依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中

标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保（如有）

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约担保格

式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
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（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或无法推荐1-3名的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经

原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社

会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响

评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的

工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监

督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

本招标文件的解释权归招标人。
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第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号 评审内容 评审标准

形式

评审

标准

1 投标人名称
与“营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一

的营业执照）”和“资质证书”一致

2 投标函签字盖章 符合招标文件“投标人须知3.7.3项”规定

3 投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求

4 报价唯一 只能有一个有效报价

资格

评审

标准

1

营业执照、组织机构代

码证、税务登记证（或

三证合一的营业执照）

具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三

证合一的营业执照）

2 安全生产许可证 具有有效的安全生产许可证

3

银行开户许可证（或开

户银行出具的基本存

款账户信息)

具有有效的银行开户许可证（或开户银行出具的基本存款账

户信息扫描件）

4 资质等级

投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且

具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面

具有相应的施工能力

5 项目经理

拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建

造师（不含临时建造师）资格，继续教育证明材料（按规定

需要参加继续教育的建造师提供）, 且项目经理未担任其他

在施建设工程项目（提供无在建承诺书）

6 安全生产考核合格证
企业主要负责人（指法定代表人）、项目经理及专职安全员

应具有水行政主管部门颁发安全生产考核合格证

7 财务状况 符合第二章“投标人须知”第3.5.2项规定

8 信用查询 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

9
无行贿证明

投标人提供（包括：投标人、法定代表人、项目经理）无行

贿犯罪情况承诺书，如果查实近三年有行贿犯罪情况，招标

人将取消其中标资格

10 全国水利建设市场监

管服务平台
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
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3 技术标
施工组织设

计(47分)

施工方案与技术措施：符合项目要求且完整全面的，

得4-6分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符合项

目要求或缺项的，得0分。

0-6分

质量管理体系与措施，实验检验方案措施：符合项目

要求且完整全面的，得4-6分；基本符合项目要求的，

得1-3分；不符合项目要求或缺项的，得0分。

0-6分

11
社会保险缴纳证明

法定代表人、项目经理、委托代理人需提供近三个月社会保

险缴纳材料

响应

性评

审

1 投标范围 符合招标文件“投标人须知1.3.1项”规定

2 投标工期 符合招标文件“投标人须知1.3.2项”规定

3 投标质量 符合招标文件“投标人须知1.3.3项”规定

4 投标有效期 符合招标文件“投标人须知3.3.1项”规定

5
投标保证金 符合招标文件“投标人须知及投标文件格式”要求

注：①第一部分内容：包括形式评审、资格评审、响应性评审及其他与初审有关的要求。

②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入下一评审阶段。

序号 评分因素 评分标准

1
分值构成

(总分100分)

商务标：35分

技术标：47分

综合标：18分

2
商务标

（35分）

评标基准价

计算方法

当有效投标人多于 5 家时（含 5 家）去掉一个最高和一个最低

报价后，其余投标人的投标报价算术平均值作为评标基准价；

当有效投标人少于 5 家时，则以全部投标人的投标报价算术平

均值作为评标基准价。

投标报价

（35 分）

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价

投标报价与评标基准价相等得基本分30分。当投标报价低于评

标基准价时，每低1%在基本分30分的基础上加1分，最多加5分；

当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在

满分35分的基础上扣2分，扣完为止；当投标报价高于评标基准

价时，每高1%在基本分30分的基础上扣1分，最多扣5分。不足

1%的，按直线内插法计算。
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安全文明管理体系与措施：符合项目要求且完整全面

的，得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符

合项目要求或缺项的，得0分。

0-5分

环境保护管理体系与措施：符合项目要求且完整全面

的，得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符

合项目要求或缺项的，得0分。

0-5分

工程进度计划方案与措施：符合项目要求且完整全面

的，得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符

合项目要求或缺项的，得0分。

0-5分

拟投入资源配备计划：符合项目要求且完整全面的，

得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符合项

目要求或缺项的，得0分。

0-5分

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在

确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提

高工效等方面的作用：符合项目要求且完整全面的，

得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符合项

目要求或缺项的，得0分。

0-5分

扬尘治理方案与措施：符合项目要求且完整全面的，

得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符合项

目要求或缺项的，得0分。

0-5分

建筑垃圾处理方案与措施：符合项目要求且完整全面

的，得4-5分；基本符合项目要求的，得1-3分；不符

合项目要求或缺项的，得0分。

0-5分

注：以上内容各评委根据其内容完整性、合理性及其可行性程

度酌情打分。

4 综合标

企业综合实

力和工程相

关承诺（18

分）

企业综

合实力

（9分）

1.投标人具有2016年1月1日以来类似项目业绩，需提

供中标通知书或合同原件扫描件；每有一项类似项目

业绩得3分，最多得6分，没有不得分。

2.投标人具有质量体系认证证书、环境管理体系认证

证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得

1分，最高得3分。（在有效期内）
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注：以上各项若有缺项，则该项不得分。

工程相

关承诺

（9分）

1.连续施工承诺全面完整，并有明确的自罚措施；0-3

分

2.替甲方排忧解难等其他实质性承诺；（切实可行）

0-3分

3.其他承诺。0-3分

注：以上各项若有缺项，则该项不得分。

注：本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需提供加盖企业电子签

章的扫描件，且投标人对自己所提供资料的真实性负责。

1、评标准备

1.1 确定评标委员会：

1.1.1 由招标人根据招标投标法第三十七条的规定组建评标委员会。

1.1.2 由评标委员会推荐一名评标委员会组长。

2、评标程序

（一）初步评审

1.初步评审是评标委员会按照招标文件载明的评审标准，对所有投标文件进行的形式评审、资

格评审、响应性评审等。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2.投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）无单位电子签章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖电子签章的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两

个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（5）投标文件附加有招标人不能接受的条件的；

（6）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取

中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标报价超出最高限价或招标控制价的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的；

（10）未按招标文件要求提交投标保证金的。

3.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
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（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数

点有明显错误的除外。

（二）详细评审

1.评标委员会按招标文件规定的评分因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2项规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 A；

（2）按本章第 3项规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 B；

（3）按本章第 4项规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 C；

2.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.投标人的最终得分=A+B+C。投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

4.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使

得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投

标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，

其投标作废标处理。

（三）投标文件的澄清说明和补正

1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。

2.澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

（四）评标结果

1.评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以

书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当同时注明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字

又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人

应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标

候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要

求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人

可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招

标。

4.评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当
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不超过 3 个，并标明排序。

5.中标人确定后，中标人的投标报价即为中标价。
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第四章 合同条款及格式

本示范文本仅供参考,以双方最终约定为准
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（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：
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人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或投标预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包

及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合

同实质性内容相背离的协议。
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八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款（略）
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

1.1.3.9 永久占地包括： 。

1.1.3.10 临时占地包括： 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ；

发包人提供国外标准、规范的份数： ；
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发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： ；

承包人提供的文件的期限为： ；

承包人提供的文件的数量为： ；

承包人提供的文件的形式为： ；

发包人审批承包人文件的期限： 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： ；

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
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关于出入现场的权利的约定： 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以

及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

1.11.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求： 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。

发包人是否提供支付担保： 。

发包人提供支付担保的形式： 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（10）承包人应履行的其他义务： 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业签章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。
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承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 。

主体结构、关键性工作的范围： 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。

其他关于分包的约定： 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。
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关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 。

关于工程奖项的约定： 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。
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6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提

出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。
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7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 。

施工现场需要配备的试验设备： 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 。

10. 变更

10.1 变更的范围
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关于变更的范围的约定： 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用

合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程
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量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同

履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书

中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合

同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

3、其他价格方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。

预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则
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工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定

进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，支付中标价的 97%；剩余的 3%作为质保金，质保

期满后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。
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3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 。

竣工结算申请单应包括的内容： 。

14.2 竣工结算审核
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发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。

（2）发包人完成支付的期限： 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专

用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 。

关于质量保证金的补充约定： 。
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15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人

实施的违约责任： 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致

交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为

并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。
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16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名

义编制的其他文件的费用承担方式： 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 仲裁或诉讼
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因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。
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附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位

工程

名称

建设规模

建筑面

积(平

方米)

结构形式
层

数

生产能

力

设备安装内

容

合同价

格（元）

开

工

日

期

竣

工

日

期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单 价

（元）

质量等

级

供 应

时间
送达地点 备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约

定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于

全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
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1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地

建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设

计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期

限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规 格

型号
数量 产地

制 造 年

份

额 定 功 率

(kW)

生 产 能

力
备注
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就

（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可

撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日

止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方

以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 57 页

附件 9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以

下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程

施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预

付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清

止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的

书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你

方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委

员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月

日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申

请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大

写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付

日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在

保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程

款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要

求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材

料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，

我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日

起，我方保证责任解除。



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 59 页

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付

（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责

任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还

我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免

除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方

书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不

受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方

式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

年 月 日
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附件 11：

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-3：专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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第五章 图纸

（另附）
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第六章 工程量

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 浆砌石护坡土方回填 m3 1549.8

2 挡土墙土方回填 m3 894

3 粗砂垫层 m3 118.65

4 素土夯实 m3 52.5

5 浆砌石护底 m3 52.5

6 浆砌石护坡 m3 398.664

7 干砌石 m3 52.5

8 浆砌石挡土墙 m3 163.8

9 伸缩缝 m2 142.38

10 土工布（斜铺） m2 1913.18
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第七章 技术标准和要求

施工技术标准及相关规范要求如下：

依据招标文件和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共

和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为

准。

1、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004

2、《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》

3、《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》

4、《施工现场临时用电安全技术规范》

5、《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》

6、《水利水电工程地质勘察规范》

7、《给排水构筑物施工及验收规范》

8、《水工混凝土施工规范》SL677-2014

9、《水工混凝土试验规程》SL352-2006

10、《灌溉与排水工程技术管理规范》 SL246-1999

11、《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015

12、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011

13、《堤防工程施工规范》SL260-2014

14、《堤防工程施工质量验收评定标准》SL634-2012

………

国家及行业规定的其它与本工程有关的现行工程技术、施工规范。以上技术规范标准与新技术

规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。
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第八章 投标文件格式
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（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

年 月 日
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目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标预算书

六、不拖欠农民工工资承诺

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、反商业贿赂承诺书

十一、无行贿犯罪情况承诺书

十二、其他材料
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一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以民币（大写）： 元

(小写 元)的投标报价,工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何

缺陷，工程质量达到 ，本项目项目经理 ，级别 ， 注册编号 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺在我方中标后招标代理费按要求足额缴纳至招标代理机构。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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（二）投标函附录

项目名称

投标人

投标范围

投标报价（元）
小写：

大写：

项目经理 注册编号

投标质量 投标工期 日历天

投标有效期

需要说明的问

题

投 标 人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

日 期： 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证明

投 标 人： （企业电子签章）

日 期： 年 月 日

注：后附法定代表人身份证（正反两面）及社会保险缴纳材料扫描件。
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三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人： （企业电子签章）

法定代表人： （个人电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人： （个人电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人联系方式：

日 期： 年 月 日

注：后附委托代理人身份证（正反两面）及社会保险缴纳材料扫描件扫描件。
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四、投标保证金

注：如未按规定从基本户转出的，则投标无效。

附银行转账凭证扫描件及银行开户许可证（或开户银行出具的基本存

款账户信息）扫描件
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五、投标预算书
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六、不拖欠农民工工资承诺

1.对承接的项目，不非法转包、违法分包；

2.依法选择具有相应资质、管理规范的劳务分包企业，并对劳务企业劳动用工和工资发放严格监督

管理；

3.依法与农民工签订劳动合同，工资支付周期最长不超过 1 个月；

4.工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资；

5.在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

投 标 人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

日 期： 年 月 日
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七、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入

本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程

特点提出切实可行的施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全文明管理体系与措施、环境

保护管理体系与措施、工程进度计划方案与措施、拟投入资源配备计划、新工艺、新技术、新设备、

新材料、扬尘质量方案与措施、建筑垃圾处理方案与措施等，同时应对关键工序、复杂环节重点提

出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的

保护加固措施等。

2. 施工组织设计采用文字表述外并附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 77 页

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备名

称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台时

数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各

个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、

加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防、施工机械等设施的情

况和布置。
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附表六：临时用地表

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间
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八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险
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（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册建造师证书、社会保险缴纳材料、继续教

育证明材料（按规定需要参加继续教育的建造师提供）；企业主要负责人（指法定代表人）、项目

经理及专职安全员应附水行政主管部门颁发相应岗位类别的安全生产考核合格证扫描件等。

姓 名 年 龄 学 历

职 称 职 务 拟在本合同任职

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：表格可自行增加。
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项目经理无在建承诺函

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目经理 （项

目经理姓名） 现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投 标 人： （企业电子签章）

日 期： 年 月 日
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九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

技术负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

基本账户

开户银行
初级职称人员

基本账户账号 技工

经营范围

备 注

注：在本表后附“营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）”、“安全

生产许可证（副本）”、“资质证书（副本）”、“银行开户许可证（或开户银行出具的基本存款

账户信息）”等材料的扫描件。

投 标 人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

日 期： 年 月 日
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（二）“近年财务状况”

“近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现

金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
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（三）工程相关承诺
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十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲

属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不

为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给

予的处罚。

投 标 人： （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （个人电子签章或签字）

日 期： 年 月 日



尉氏县贾鲁河江曲段险工护坡修复项目 招标文件

中兴豫建设管理有限公司 第 87 页

十一、无行贿犯罪情况承诺书

格式自拟
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十二、其他材料

注：应附招标文件要求的以及投标人认为应该提供的其他材料。
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