2017年建筑能效提升改造项目中标公示

2017年建筑能效提升改造项目，于2018年10月31日09时00分在尉氏县公共资源交易中心三楼开标室准时开标。现将本项目的中标结果公示如下：
一、招标项目名称及招标编号：
1. 项目名称：2017年建筑能效提升改造项目
2. 招标编号：尉财采公开2018101
二、评标信息
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审，推荐中标候选人如下：
第一标段：
第一中标候选人：河南华特建筑工程有限公司
投标总报价：6833552元
项目经理： 郭想

项目经理证书编号：01372352

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：河南宇泽建筑工程有限公司
投标总报价：6833532元
项目经理： 马飞
项目经理证书编号：01508672
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南益祥建筑工程有限公司 
投标总报价：6836928元
项目经理： 付加芳
项目经理证书编号：00360706

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二标段：
第一中标候选人：河南中浩建设工程有限公司  
投标总报价： 3383654元
项目经理：姜志蒙
项目经理证书编号：01512445
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：河南省万玉建筑工程有限责任公司
投标总报价：3387166元
项目经理：王永强
项目经理证书编号：00250520

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南省第八建设集团有限公司

投标总报价：3250687.99元
项目经理：郭树伟
项目经理证书编号：01979384
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三标段：
第一中标候选人：河南旭峰建筑工程有限公司
投标总报价：7,718,858.53 元
项目经理： 吴哲
项目经理证书编号：01712790 
质量等级： 合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：中建方达建设工程有限公司
投标总报价：7,726,227.97元
项目经理：王纪伟 

项目经理证书编号：01511108
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南宏奇建筑工程有限公司
投标总报价： 7,209,053.00元
项目经理：孙玉林
项目经理证书编号：01514827
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第四标段：
第一中标候选人：河南于辰建筑安装有限公司

投标总报价： 6,707,714.00元
项目经理：郝广玉 
项目经理证书编号：01516243

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：河南锦达建设有限公司
投标总报价： 6,704,258.00元
项目经理：牛珂尧  

项目经理证书编号：00600863
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南华北建筑工程有限公司
投标总报价： 6,743,262.00元
项目经理：王奎
项目经理证书编号：00528732
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第五标段：
第一中标候选人：河南亿城建筑工程有限公司
投标总报价：6,128,170.00 元
项目经理：惠韬 
项目经理证书编号：01901890 
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：河南省匡正建设工程有限公司

投标总报价：5,983,988.00元
项目经理：刘阳
项目经理证书编号：00789720
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南晨沣建筑工程有限公司

投标总报价：6,191,370.00元
项目经理：宋强
项目经理证书编号：00787169

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第六标段：
第一中标候选人：四川腾阁建筑工程有限公司
投标总报价：4,750,394.00 元
项目经理：郑秋生
项目经理证书编号：00475929 
质量等级：合格
中标工期：40日历天
第二中标候选人：四川中建建业工程有限责任公司

投标总报价：4,768,428.00元
项目经理：唐剑
项目经理证书编号：01239383

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第三中标候选人：河南中原城建集团有限公司
投标总报价：4,748,683.00元
项目经理：曹浩军 

项目经理证书编号：01508206

质量等级：合格
中标工期：40日历天
第七标段：
第一中标候选人：河南永和工程造价咨询有限公司

投标总报价：397000.00 元
项目总监： 黄涛
项目总监证书编号：41008260

质量等级：合格
中标工期：随施工工期 

第二中标候选人：河南卓建工程管理有限公司
投标总报价：395000.00元
项目总监：刘玉峰 

项目总监证书编号：41007330
质量等级：合格
中标工期：随施工工期 

第三中标候选人：河南泛安工程监理有限公司
    投标总报价：397600.00元
项目总监：田建巍 

项目总监证书编号： 41005746
质量等级：合格
中标工期：随施工工期
三、废标原因
初步评审阶段：:
三标段：河南瑞泰建筑工程有限公司投标函附录工程规模填写为第4标段内容，做废标处理，其余各投标人全部通过初步评审。
四、评标结果公示期
公示期为三个工作日（2018年11月2日-2018年11月7日），各投标人对中标结果有异议的，可在中标公示期内，以书面形式（加盖单位公章且经法人签字）同时向招标人和代理公司提出书面质疑，须由法定代表人或授权代表携带公司营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、资质证书（副本）复印件、安全生产考核证（副本）复印件及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
五、中标公示发布媒介：
本次中标公示同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。

六、本次招标联系事项：
招 标 人：尉氏县住房和城乡规划建设局
联 系 人：周先生
联系电话：13633782233
招标代理机构：河南省天隆工程管理咨询有限公司
联 系 人：李女士
电 话：13693786620
