赵口灌区（开封）续建配套与节水改造项目2019年度工程招标公告

1、招标条件
赵口灌区（开封）续建配套与节水改造项目年度工程滚动实施方案（二）已获省水利厅豫水农﹝2017﹞71号批准建设，2019年度工程建设内容从滚动实施方案（二）中选取，投资计划已由豫发改投资[2019]168号文件下达，建设资金已落实。项目已具备招标条件。招标人为开封市赵口引黄灌区续建配套与节水改造工程项目建设管理局，招标代理机构为河南润豫工程管理有限公司。现对该项目的监理、施工进行国内公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

2、项目概况与招标范围
2.1工程名称：赵口灌区（开封）续建配套与节水改造项目2019年度工程；

2.2项目编号：HNZK-2019
2.3工程地点：开封市祥符区、尉氏县、通许县
2.4工程总投资：约6000万元
2.5计划工期：90日历天
2.6质量标准：合格
2.7招标范围：

施工标段：本项目施工图纸、工程量清单及招标文件规定的所有内容。

监理标段：本项目施工期及保修期的监理服务。
2.8标段划分：本次招标共分9个标段。其中施工6个标段，监理3个标段。
施工标：

第一标段：西干渠重建生产桥4座；东三干渠重建辛庄枢纽1处，长1118m引水渠渠道整治、衬砌、堤顶路硬化。
第二标段：竖岗分干渠（8+700~9+498）全断面衬砌、左岸堤顶道路硬化0.798km，维修退水闸1座，重建生产桥1座。李庄支渠（1+839~6+350）渠道整治4.511km，重建进水闸1座、桥梁4座。张百沟重建退水闸1座。韩庄沟重建桥梁2座。

第三标段：东三南干渠（11+149~14+500）渠坡衬砌、右岸堤顶道路硬化3.351km，重建生产桥4座。

第四标段：东三南干渠（14+500~17+800）渠坡衬砌、右岸堤顶道路硬化3.300km，重建贾村枢纽1座，重建生产桥4座。

第五标段：东三南干渠（17+800~21+100）渠坡衬砌、右岸堤顶道路硬化3.300km，重建生产桥2座。

第六标段：西三分干渠陈家退水渠(0+000~0+332)全断面混凝土衬砌0.332km,重建陈家枢纽1处。东三南干渠(21+100~24+200) 渠坡衬砌、右岸堤顶道路硬化3.100km，重建生产桥3座。

监理标：

第一标段：施工第一标段工程建设及结余资金工程的监理服务。

第二标段：施工第二标段工程建设及结余资金工程的监理服务。

第三标段：施工第三至第六标段工程建设及结余资金工程的监理服务。

投标人资格要求：

3.1施工标段资格要求
（1）投标人具有独立法人资格，且具备有效的企业营业执照。 
（2）投标人具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（3）投标人需具有近三年（2016、2017、2018年度）的财务审计报告，财务状况良好（需提供会计师事务所或审计部门出具的审计报告）。
（4）2016年5月1日以来，投标人须具有类似工程施工业绩。（以合同签订日期为准），提供类似项目中标公示网页截图、中标通知书、施工合同和完工验收报告等证明材料）。

拟任项目经理应具备水利水电专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格（不含临时），具备有效的继续教育证书（需要参加继续教育的建造师提供）,具有水利相关专业中级及以上职称且无在建工程（出具无在建工程承诺书）；技术负责人应具有水利相关专业中级及以上技术职称且无在建工程（出具无在建工程承诺书）；企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得省级及以上水行政主管部门核发的有效安全生产考核合格证。
3.2监理标段资格要求：
（1）投标人需具有独立法人资格，具备有效的营业执照；具有水利工程施工监理乙级及以上资质。
（2）2016年5月1日以来，投标人须具有类似工程监理业绩。
拟任总监理工程师必须持有水利工程监理工程师资格证书且具有工程类高级工程师职称，并提供用人单位与其签订的劳动合同及缴纳的社会保险。
（4）投标人2016、2017、2018年企业财务状况良好（需提供会计师事务所或审计部门出具的审计报告）。
3.3 投标人及其主要执（从）业人员及开标时的委托代理人应在全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公开，并以网上发布为准（提供全国水利建设市场监管服务平台网页截图，并加盖投标人公章）；
3.4投标人拟任项目经理/技术负责人/总监等主要参建人员不得有在建工程（出具无在建工程承诺书），若主要参建人员承担的合同工程已完工或变更手续齐全的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可。

3.5凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】，以及被列入“全国法院失信被执行人名单”的投标人【查询渠道：“全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统（http://shixin.court.gov.cn）】不得参加本项目的投标。（提供网站截屏加盖公章,查询日期不得早于公告发布日期）

3.6市场主体被列入“信用中国失信黑名单、信用河南黑名单、全国水利建设市场监管服务平台失信黑名单”的，禁止其参与本项目投标活动。

3.7投标人（包括企业、企业法定代表人、委托代理人、项目经理、技术负责人或项目总监）应提供无行贿犯罪情况承诺书，如果查实近三年有行贿犯罪情况，招标人将取消其中标资格。


3.8本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
3.9本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.10投标人可对本项目中的最多两个标段进行投标，但只允许中标一个标段，中标标段为投标总价较大的标段。

3.11在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的项目经理、技术负责人/项目总监存在以下情况的，视为投标人自动放弃本项目投（中）标资格：已参与其他项目投标，且被公示为中标候选人,无完工证明或变更手续的。
3.12投标人提交的资料必须真实、有效，至合同签订前，一旦查出投标人提供的材料为虚假材料，则招标人取消其投（中）标资格，且招标人有权拒绝与其签订合同。
4、投标报名及招标文件的获取：

4.1投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2019年5月22日至5月28日在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按提示报名。

投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看

4.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.4 请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅东窗口办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。
5、投标文件的递交：

5.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件。

5.2电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间：2019年 6  月12 日9:30（北京时间）。 

5.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.4加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

5.5投标人应按时参加开标会议，按开标程序解密投标文件。

5.6开标时投标人法定代表人或其委托代理人应持有效身份证原件参加开标会议，否则按弃标处理。
6、踏勘现场和招标预备会

   招标人不组织投标人踏勘现场和招标预备会。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《河南省水利网》、《开封市公共资源交易中心信息网》上发布。
8、联系方式
招 标 人：开封市赵口引黄灌区续建配套与节水改造工程项目建设管理局
联 系 人：韩女士 
联系电话：0371-23867252
代理机构：河南润豫工程管理有限公司


联 系 人：左女士  

联系方式：0371-60949089

地址：郑州市顺河路38号
监督部门：开封市水利局
联 系 电 话：0371-23853218、0371-23853211  0371-23853547
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