
尉氏县教育体育局2019年幼儿园建设项目（二次）

中标结果公示

尉氏县教育体育局2019年幼儿园建设项目（二次）开标会议于2019年11月1日上午9点00分（北京时间）在尉氏县公共资源交易中心开标室准时召开。

一、项目名称及编号：

1.1项目名称：尉氏县教育体育局2019年幼儿园建设项目（二次）

1.2招标编号：JSGCGK-2019-011

二、评审结果：

评标委员会根据招标文件要求及对各投标人的投标文件认真评审，推荐中标候选人如下：

第一标段：

第一中标候选人：河南长修建设工程有限公司
中标价：3,017,538.68元

项目经理：冯业辉

项目经理证书编号：豫241151604162

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分 85.1分

第二中标候选人：河南中越建筑工程有限公司
中标价：3,030,723.17元

项目经理：张伟

项目经理证书编号：豫241141570214

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分  81.32 分

第三中标候选人：河南誉庭岩土工程有限公司
中标价：3,000,932.62元

项目经理：袁诗伟

项目经理证书编号：01375660

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分  81.18 分

第二标段：

第一中标候选人：河南普兴建设工程有限公司
中标价：2,937,168.77元

项目经理：江宪法

项目经理证书编号：豫241161714848

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分  85.57 分

第二中标候选人：中恒嘉苑建设发展有限公司
中标价：2,944,237.81元

项目经理：董培青

项目经理证书编号：豫241161689265

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分  81.35 分

第三中标候选人：河南捷润建筑工程有限公司
中标价：2,926,887.09元

项目经理：邹帅

项目经理证书编号：豫141181901142

中标工期：300日历天

评标情况：综合得分  79.84 分

第三标段（监理标段）：由于投标单位不足三家，故第三标段流标。

四、废标原因

第二标段：河南嘉博建筑工程有限公司，投标函附录中的法定代表人未加盖个人电子印章，未能通过初步审查，视为无效申请人。

五、评标结果公示期：

公示期为三个日历日2019年11月5日至2019年11月7日，各投标人对中标结果有异议的，可在中标公示期内，以书面形式同时向招标人和代理机构提出书面质疑，须由法定代表人或授权代表携带公司营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一的营业执照复印件）、授权委托书原件（以上资料需加盖单位公章且经法定代表人签字，授权委托书应注明具体质疑事项）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
六、结果公告发布媒体：

本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、联系方式：

招 标 人：尉氏县教育体育局
地    址：尉氏县文化路西段
联 系 人：赵先生
电    话：13723287200
招标代理机构：西安普迈项目管理有限公司
地    址：开封市顺河区江南人家13号楼
联 系 人：王先生
电    话：0371-23261888
                              西安普迈项目管理有限公司

2019年 11月 4 日   

