

开封市传染病医院迁建项目行政办公楼新建工程 中标结果公告

方大国际工程咨询股份有限公司受开封市传染病医院的委托，就开封市传染病医院迁建项目行政办公楼新建工程进行公开招标。评标委员会按规定程序进行了评审，经招标人确认，现就本次中标结果公告如下：

一、招标项目说明

项目名称：开封市传染病医院迁建项目行政办公楼新建工程

项目编号：FDZB-F-2019-1331

资金来源：国债资金

合同估算价：约 1000 万元

招标方式：公开招标

招标范围：

第一标段：开封市传染病医院迁建项目行政办公楼新建工程招标文件、施工图纸及工程量清单所包含的全部内容；

第二标段：开封市传染病医院迁建项目施工阶段及缺陷责任期内全过程监理服务(含人防)；

二、标段划分情况

标段名称：

第一标段：开封市传染病医院迁建项目行政办公楼新建工程施工标段；

第二标段：开封市传染病医院迁建项目监理标段；

工程规模：/

质量要求：合格，符合国家现行及行业标准；

资格能力要求：

第一标段：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

第二标段：投标人应具有房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质，并同时具有人防工程监理乙级及以上资质；

工期要求：

施工工期：180 日历天；

监理服务期限：随施工工期及缺陷责任期；

招标控制总价：

第一标段：7418877.24 元

第二标段：2427900.00 元

三、开标时间：2020 年 4 月 21 日 9 时 30 分

评标时间：2020 年 4 月 21 日 13 时 00 分

四、评标情况：未通过名单及原因：

第一标段：中建一局集团第二建筑有限公司：投标报价中规费、安文费超控制价，不符合投标人须知 8.0 条要求，符合性检查不合格，按无效投标处理。

河南中城建设集团股份有限公司投标函报价不一致，符合性检查不合格，按无效标处理。

焦作市宏程工程建设有限责任公司投标函投标有效期不符合招标文件要求，符合性检查不合格，按无效标处理。

昌建建设集团有限公司, 河南九九建筑工程有限公司, 河南三建建设集团有限公司, 河南省第二建设集团有限公司, 河南中强建设有限公司, 河南中投建设有限公司, 河南中兆建筑工程有限公司, 河南昊锦建设集团有限公司, 江西中金建设集团有限公司, 未按投标人须知 1.4.1 中 1.5 项提供项目经理及委托人 2017 年以来至少连续 36 个月在本单位缴纳“五险”的证明, 符合性检查不合格, 按无效标处理。

第二标段: 河南大象建设监理咨询有限公司, 河南海纳建设管理有限公司, 河南恒基时代建设管理有限公司, 河南宏业建设管理股份有限公司, 河南省光大建设管理有限公司, 河南省天隆工程管理咨询有限公司, 河南省育兴建设工程管理有限公司, 建基工程咨询有限公司, , 中新华都国际工程咨询有限公司, 中兴豫建设管理有限公司总监及委托人未按投标人须知 1.4.1 中 1.5 项要求提供 2017 年以来至少连续 36 个月在本单位缴纳“五险”的证明, 符合性检查不合格, 按无效投标处理。

评标委员会成员名单: 张闯坡、李慧芬、刘华、刘玉萍、赖映华
五、中标信息如下:

第一标段:

中标人全称: 河南四建集团股份有限公司

资格能力条件: 建筑工程施工总承包特级

投标总价: 6899613.13 元

质量标准: 合格, 符合国家现行及行业标准

工期: 180 日历天

项目经理姓名: 张珂

证书名称: 贰级注册建造师

证书编号: 0129520

第二标段: 因有效投标单位只剩两家, 经评标委员会讨论一致认为不具备竞争性, 做废标处理。

六、联系方式

招 标 人: 开封市传染病医院

地 址: 河南省开封市龙亭区铁塔西街3号

联 系 人: 宋先生

联系电话: 0371-22736686

招标代理机构: 方大国际工程咨询股份有限公司

地 址: 开封市西环路中段八号新区疾控中心院内

联 系 人: 寇先生

联系电话: 0371-23234066

监督单位名称: 开封市人民政府重点项目管理办公室

联系电话: 0371-23388370

七、发布媒介: 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》同时发布