杞县2019年度校舍维修改造长效机制阳堌镇中了城小学等6所学校卫生间及地面硬化项目评标结果公示
 杞县2019年度校舍维修改造长效机制阳堌镇中了城小学等6所学校卫生间及地面硬化项目，采用公开招标的方式，在县公管办、县采购办的监督下，于2020年6月16日上午9时30分在杞县综合服务大厦十一楼开标室准时开标。现将本项目的评标结果公示如下：
一、项目概况
1.项目名称：杞县2019年度校舍维修改造长效机制阳堌镇中了城小学等6所学校卫生间及地面硬化项目
2.项目编号：BJJZD202063
3.总投资额：约118.51万元
4.建设地点：杞县境内
5.招标范围：施工标段：施工图纸、工程量清单及招标文件要求的全部内容
监理标段：施工阶段及缺陷责任期监理服务
6.工期要求：
施工：45日历天，
监理：随施工工期
7.质量要求：合格
8.标段划分：本项目共划分为2个标段
施工标段：杞县2019年度校舍维修改造长效机制阳堌镇中了城小学等6所学校卫生间及地面硬化项目施工；
监理标段：杞县2019年度校舍维修改造长效机制阳堌镇中了城小学等6所学校卫生间及地面硬化项目监理。
9、招标控制价：
施工标段：壹佰壹拾捌万伍仟壹佰壹拾伍元零角陆分（小写：1185118.06元）
监理标段：壹万壹仟捌佰伍拾壹元壹角捌分（小写：11851.18元）   
二、结果公示发布媒体
   本项目的结果公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》
发布。
三、评标信息
   评标时间：2020年6月16日12时20分
   评标地点：杞县综合服务大厦十一楼评标室
   评标办法：综合评估法
   评委主任：李传亮 
   评委成员：张营营、张玲、吕小莉、吕刚 
四、否决投标原因
   无
五、评标结果
施工标段：   
第一中标候选人：河南林正建设工程有限公司  投标总价：1183884.66元
项目经理：化胜胜   投标工期：45日历天     投标质量：合格
地址：林州市原康镇政府院内南二楼
第二中标候选人：河南长业市政工程有限公司   投标总价：1184350.59元
项目经理：李楠楠    投标工期：45日历天     投标质量：合格
地址：安阳县住建局院内（市紫薇大道中段268-3 号） 
第三中标候选人：河南省沿程建筑工程有限公司  投标总价：1184589.26元
项目经理：韩会清    投标工期：45日历天     投标质量：合格
地址：安阳县住建局院内（市紫薇大道中段268-3 号） 
监理标段：
第一中标候选人：河南天天工程管理有限公司    投标总价：11700.00元
项目总监：薛锟     监理服务期：随施工工期    投标质量：合格
地址：南阳市工业路180 号     
第二中标候选人：浙江工正工程管理有限公司    投标总价：11830.00元
项目总监：姜北    监理服务期：随施工工期      投标质量：合格
地址：宁波市鄞州百丈东路648 弄6 号 
第三中标候选人：安徽建吉工程项目管理有限公司  投标总价：11850.00元
项目总监：何凤莲   监理服务期：随施工工期      投标质量：合格
地址：界首市东城文昌路282 号         
六、公示期限
   2020年6月18日至2020年6月22日（三个工作日）
   1.异议和投诉提起的渠道及方式：投标人和其他厉害关系人对本公示有异议的，应当在公示期内以书面形式向招标人提出异议，逾期将不再受理。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复； 若异议人对答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，异议人可在公示之日起10日内（异议答复期间不计算在内）以书面形式向杞县公共资源交易管理委员会办公室递交投诉书（本网站重要文件栏中有工程建设项目质疑、投诉文本格式及要求）。
2.投诉材料递交地址：杞县综合服务大厦十二楼（杞县公共资源交易管理委员会办公室），联系电话：0371-28666977。
七、联系方式
招标人：杞县教育体育局
联系人：秦先生 
联系电话：0371-28961628
地址：杞县建设路东段         
招标代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司
[bookmark: _GoBack]联系人：李女士
联系电话：0371-22911333
地址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号
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